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Ηµέρες 1,00 Χ (409) 1,00 Χ 115,12 115,12

Λίτρα 80,00 Χ (211) 80,00 Χ 1,22 97,60

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Α. ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ (Με βάση τις τιµές ΑΤΕΠ 3ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2012)

∆ Α Σ Ο Κ Ο Μ Ι Κ Ω Ν   Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν

Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο    Κ Α Λ Λ Ι Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ω Ν    Ε Π Ε Μ Β Α Σ Ε Ω Ν

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ - ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ

∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΑΡΤΑΣ

Το τιµολόγιο των εργασιών συντάχθηκε µε βάση τις τιµές ανάθεσης υλοτοµικών και

λοιπών συγκοµιστικών εργασιών έτους 2017, σύµφωνα µε την αριθµ. 151362/673/21-2-

2017 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 707/7-3-

2017 ΤΕΥΧΟΣ Β΄).

Ελκυστήρας µε µηχάνηµα θρυµατισµού ξύλου.

α. Μίσθωµα (450) 

β. Πετρέλαιο (211) 

Λίτρα 80,00 Χ (211) 80,00 Χ 1,22 97,60

Κιλά 5,00 Χ (214) 5,00 Χ 4,55 22,75

Ώρες 8,00 Χ (117) 8,00 Χ 16,26 130,08

ΣΥΝΟΛΟ: 365,55

36,56

402,11 €

ΑΡΘΡΟ 1ο:

1,58

υπολείµµατα 

ως καυσόξυλο: 6,801,50 χ.κ.µ. Χ (Α.2.2 προσαυξηµένο κατά 10%)=1,50*4,12+10%

Εργασία ρίψης και διαµόρφωσης µεµονωµένων δέντρων Χαλεπίου Πεύκης,
Τραχείας Πεύκης και Κυπαρρίσου.

2. ∆ιαµόρφωση ξύλου (Α.2.2).

1. ∆απάνη υλοτοµίας (Α.4.1.α).

Στο άρθρο αυτό υπολογίζεται η εργασία ρίψης και διαµόρφωσης µεµονωµένων δέντρων

Τραχείας Πεύκης, Χαλεπίου Πεύκης και Κυπαρίσσου (διαµέτρου 0,35µ. έως 0,55µ.), τα οποία

δεν παράγουν δασικά προϊόντα (τεχνική ξυλεία εµπορίου), µαζί µε την µεταφορά των

τεµαχισµένων υπολειµµάτων εντός του δάσους σε επιλεγµένες θέσεις µέχρι απόσταση 200µ.

{υπολογίζεται ότι απο κάθε δέντρο θα προκύψουν υπολείµµατα 1,5 Χ.Κ.Μ (τεµάχια κορµού

και κλαδιών) που θεωρούνται ως καύσιµο ξύλο)}.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ:

γ. Λιπαντικά (214) 

δ. Οδηγός (117) 

Προσαύξηση για συντήρηση 10%

ως καυσόξυλο: 6,801,50 χ.κ.µ. Χ (Α.2.2 προσαυξηµένο κατά 10%)=1,50*4,12+10%



υπολείµµατα 

ως καυσόξυλο: 7,97

16,35

1,64

0,82

0,82

3,28

4,53

4,53

24,16

24,16

ΑΡΘΡΟ 2ο:

µέση απόσταση µετατόπισης 200µ. (2 εκατόµετρο)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α΄: (1+2+3)

Β. Προσαύξηση καθολικής εκτέλεσης των δασικών εργασιών από των ίδιο φορέα (10%) 

(Σύνολο Εργασιών Α χ 10%).

4. Προσαυξήσεις:

ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

1,50 χ.κ.µ. Χ {Β.2.2 (2,73+2*1,05) προσαυξηµένο κατά 10%}

3. Μετατόπιση υπολειµµάτων (Β.2.2) 

€/∆ΕΝΤΡΟ

Το σύνολο των εργασιών και των προσαυξήσεων επιβαρύνεται µε την εργοδοτική 

εισφορά υπερ του Ι.Κ.Α, για εργασίες µε Ε.Κ. ίση µε  {Σύνολο εργασιών (Α΄)Χ 27,71%}.

ΣΥΝΟΛΟ ΙΚΑ Γ΄:

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α΄+Β΄+Γ΄):

∆. Επίδοµα δαπανών µετακίνησης (0 έως 50 χλµ.) (5%)                                                         

(Σύνολο Εργασιών Α χ 5%).

Ε. Προσαύξηση καλής εκτέλεσης των δασικών εργασιών (5%)                                                

(Σύνολο Εργασιών Α χ 5%).

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ Β΄: (Β+∆+Ε)

5. Επιβάρυνση υπέρ Ι.Κ.Α  (27,71%)

Καλλιεργητικές επεµβάσεις (δασοκοµικές εργασίες σε επιφάνειες κορµιδίων
και λεπτών κορµών (διαµέτρου 0,08µ. µέχρι και 0,16µ.) ενός στρέµµατος
συστάδας (χαλεπίου πεύκης ή τραχείας πεύκης ή κυπαρίσσου).

Στο άρθρο αυτό υπολογίζεται η εργασία καλλιεργητικών επεµβάσεων (δασοκοµικές εργασίες

25,27

5,36

υπολείµµατα 

ως καυσόξυλο: 13,60

υπολείµµατα 

ως καυσόξυλο: 15,94

60,17

6,02

3,01

3. ∆ιαµόρφωση υπολειµµάτων από τις καλλιεργητικές επεµβάσεις (Α.2.2) 

3,00 χ.κ.µ. Χ (Α.2.2 προσαυξηµένο κατά 10%)=3,00*4,12+10%

4. Μετατόπιση υπολειµµάτων (Β.2.2) 

µέση απόσταση µετατόπισης 200µ. (2 εκατόµετρο)

3,00 χ.κ.µ. Χ {Β.2.2 (2,73+2*1,05) προσαυξηµένο κατά 10%}

Β. Προσαύξηση καθολικής εκτέλεσης των δασικών εργασιών από των ίδιο φορέα (10%) 

(Σύνολο Εργασιών Α χ 10%).

∆. Επίδοµα δαπανών µετακίνησης (0 έως 50 χλµ.) (5%)                                                         

(Σύνολο Εργασιών Α χ 5%).

Στο άρθρο αυτό υπολογίζεται η εργασία καλλιεργητικών επεµβάσεων (δασοκοµικές εργασίες

σε επιφάνειες κορµιδίων και λεπτών κορµών διαµέτρου από 0,08µ. µέχρι και 0,16µ.) ενός

στρέµµατος συστάδας χαλεπίου - τραχείας πεύκης και κυπαρίσσου προερχόµενη απο φυσική ή

τεχνητή αναγέννηση, στην οποία απαντώνται και αείφυλλα πλατύφυλλα (πουρνάρι, φυλίκι,

αγριελιά κ.λ.π) σε ποσοστό έως 20%., µαζί µε την µετατόπιση των υπολειµµάτων που

προέρχονται από τις καλλιεργητικές επεµβάσεις σε επιλεγµένες θέσεις εντός του δάσους (από

τις καλλιεργητικές εργασίες δεν παράγονται δασικά προϊόντα).

1. ∆απάνη καλλιεργητικών επεµβάσεων (Α.4.5.α).

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α΄: (1+2+3+4)

2. Μετατόπιση προϊόντων από καλλιεργητικές εργασίες (Β.3.10) 

5. Προσαυξήσεις:



3,01

12,04

16,67

16,67

80,42

80,42

169,30

169,30

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α΄+Β΄+Γ΄+∆΄):

7. Θρυµατισµός προϊόντων καλλιεργητικών επεµβάσεων µε 
µηχάνηµα συνδεδεµένο σε ελκυστήρα (550).

0,20 Χ 402,11(ηµερήσια δαπάνη)

ΣΥΝΟΛΟ ΙΚΑ Γ΄:

Ε. Προσαύξηση καλής εκτέλεσης των δασικών εργασιών (5%)                                                

(Σύνολο Εργασιών Α χ 5%).

∆ΑΣΟΛΟΓΟΣ ΜΕ Α΄ ΒΑΘΜΟ 

Το σύνολο των εργασιών (Α΄ + Β΄) επιβαρύνεται µε την εργοδοτική εισφορά υπερ του 

Ι.Κ.Α, για εργασίες µε Ε.Κ. ίση µε  {Σύνολο εργασιών (Α΄)Χ 27,71%}.

ΑΡΤΑ  18 - 09 - 2017

ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΘΡΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ∆΄:

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆/ΝΣΗΣ α.α

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΕΛΑΣ
∆ΑΣΟΛΟΓΟΣ ΜΕ Α΄ ΒΑΘΜΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ Β΄: (Β+∆+Ε)

6. Επιβάρυνση υπέρ Ι.Κ.Α (27,71%)

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: €/ΣΤΡΕΜΜΑ

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΚΟΛΟΒΟΣ


