
509

Ηµέρες 1,00 Χ (409) 1,00 Χ 126,08 126,08

Λίτρα 80,00 Χ (211) 80,00 Χ 1,23 98,40

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Α. ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ (Με βάση τις τιµές ΑΤΕΠ 3ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2012)

 - ∆ Α Σ Ο Κ Ο Μ Ι Κ Ω Ν   Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν

Ανατρεπόµενο φορτηγό ωφέλιµου φορτίου έξη (6) τόννων.

Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο    Κ Α Λ Λ Ι Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ω Ν    Ε Π Ε Μ Β Α Σ Ε Ω Ν

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ

∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΑΡΤΑΣ

Το τιµολόγιο των εργασιών συντάχθηκε µε βάση τις τιµές ανάθεσης υλοτοµικών και

λοιπών συγκοµιστικών εργασιών έτους 2017, σύµφωνα µε την αριθµ. 151362/673/21-2-

2017 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 707/7-3-

2017 ΤΕΥΧΟΣ Β΄) και τις τιµές έργων πρασίνου (ΑΤΕΠ) 3ου τριµήνου 2012.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ - ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

α. Μίσθωµα (409) 

β. Πετρέλαιο (211) 

γ. Λιπαντικά (214) 

Κιλά 5,00 Χ (214) 5,00 Χ 4,55 22,75

Ώρες 8,00 Χ (117) 8,00 Χ 16,26 130,08

ΣΥΝΟΛΟ: 377,31

377,31 €

550

Ηµέρες 1,00 Χ (409) 1,00 Χ 126,08 126,08

Λίτρα 80,00 Χ (211) 80,00 Χ 1,23 98,40

Κιλά 5,00 Χ (214) 5,00 Χ 4,55 22,75

Ώρες 8,00 Χ (117) 8,00 Χ 16,26 130,08

ΣΥΝΟΛΟ: 377,31

37,73

415,04 €ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ:

Ελκυστήρας µε µηχάνηµα θρυµατισµού ξύλου.

α. Μίσθωµα (450) 

β. Πετρέλαιο (211) 

γ. Λιπαντικά (214) 

δ. Οδηγός (117) 

γ. Λιπαντικά (214) 

δ. Οδηγός (117) 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ:

Προσαύξηση για συντήρηση 10%



ΑΡΘΡΟ 1ο:

1,58

υπολείµµατα 

ως καυσόξυλο: 6,80

υπολείµµατα 

ως καυσόξυλο: 7,97

12,45

28,80

28,80

µέση απόσταση µετατόπισης 200µ. (2 εκατόµετρο)

4. Θρυµατισµός υπολειµάτων µε µηχάνηµα συνδεδεµένο σε 
ελκυστήρα (550).

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α΄: (1+2+3+4)

1,50 χ.κ.µ. Χ (Α.2.2 προσαυξηµένο κατά 10%)=1,50*4,12+10%

Στο άρθρο αυτό υπολογίζεται η εργασία ρίψης και διαµόρφωσης µεµονωµένων δέντρων

Τραχείας Πεύκης, Χαλεπίου Πεύκης και Κυπαρίσσου (διαµέτρου 0,35µ. έως 0,55µ.), τα οποία

δεν παράγουν δασικά προϊόντα (τεχνική ξυλεία εµπορίου), µαζί µε την µεταφορά των

τεµαχισµένων υπολειµµάτων εντός του δάσους σε επιλεγµένες θέσεις µέχρι απόσταση 200µ.

για θρυµατισµό, {υπολογίζεται ότι απο κάθε δέντρο θα προκύψουν υπολείµµατα 1,5 Χ.Κ.Μ

(τεµάχια κορµού και κλαδιών) που θεωρούνται ως καύσιµο ξύλο)}.

3. Μετατόπιση υπολειµµάτων (Β.2.2) 

0,03 Χ 415,04 (ηµερήσια δαπάνη)

ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

1,50 χ.κ.µ. Χ {Β.2.2 (2,73+2*1,05) προσαυξηµένο κατά 10%}

1. ∆απάνη υλοτοµίας (Α.4.1.α).

2. ∆ιαµόρφωση ξύλου (Α.2.2).

Εργασία ρίψης και διαµόρφωσης µεµονωµένων δέντρων Χαλεπίου Πεύκης,
Τραχείας Πεύκης και Κυπαρρίσου.

€/∆ΕΝΤΡΟ

Β. ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΑΡΘΡΟ 2ο:

5,00 Χ 16,84 84,20

4,00 Χ 21,11 84,44

2,00 Χ 16,84 33,68Ώρες   2,00  Χ  (112) 

3. Μεταφορά - Φόρτωση υπολειµµάτων.

Ώρες   5,00  Χ  (112) 

Ώρες   4,00  Χ  (115) 

2. Αποκλάδωση - αραίωση.

1. Καθαρισµός υποβλάστησης.

Εργάτης χωµατουργός (112)

Καλλιεργητικές εργασίες - δασοκοµικές επεµβάσεις (Καθαρισµοί -

Φρυγανεύσεις - Θαµνεύσεις ενός στρέµµατος συστάδας κωνοφόρων).
Στο άρθρο αυτό υπολογίζεται ο καθαρισµός υπορόφου, η αποκλάδωση δέντρων µέχρι ύψους

2,00µ. και η αποµάκρυνση της υποβλάστησης, ενός στρέµµατος συστάδας κωνοφόρων, µε

µέσα που χρησιµοποιούνται από την ∆ασική Υπηρεσία για τον καθαρισµό (εργαλεία) και

µεταφορά των προιόντων σε επιλεγµένες θέσεις προς φόρτωση, ανοιγµένα σε ώρες εργασίας

εργατών και την µεταφορά των υλικών καθαρισµού µε όχηµα µισθωµένο έξη (6) τόννων, σε

επιλεγµένες θέσεις και εν συνεχεία θρυµατισµό αυτών υπολογίζεται ο΄τι από κάθε στρέµµα θα

προκύψουν 3χ.κ.µ. υπολειµµάτων. 

Εργάτης χωµατουργός (112)       

Εργάτης υλοτόµος (115)



0,06 Χ 377,31 22,63

0,06 Χ 415,04 24,90

249,85

249,85

Ανατρεπόµενο αυτοκίνητο ωφέλιµου φορτίου (έξη) 

6 τόννων (509).

Ηµέρες 0,06 Χ (509)

Ηµέρες 0,06 Χ (550)

4. Μεταφορά υπολειµµάτων στη θέση θρυµατισµού.

ΑΡΤΑ  13 - 08 - 2019

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (1+2+3+4+5):

5. Θρυµατισµός προϊόντων καθαρισµών µε µηχάνηµα συνδεδεµένο 

σε ελκυστήρα (550).

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΟΡΓΟΛΗΣ
∆ΑΣΟΛΟΓΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: €/ΣΤΡΕΜΜΑ

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΚΟΛΟΒΟΣ
∆ΑΣΟΛΟΓΟΣ ΜΕ Α΄ ΒΑΘΜΟ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆/ΝΣΗΣ


